PROJEKT UMOWY NR ....ccovverrreernessneenns 2019
zawarta w ..o, W dNiu coeeveeees

pomiedzy:

Wojewddztwo Wielkopolskie

al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

NIP 7781346888

w imieniu ktérego wystepuje

Wielkopolskie Samorzagdowe Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie

ul. Mieszka | 27

62-200 Gniezno

reprezentowanym przez:

Haline Cigzynska w zastepstwie Dyrektora Elzbiety Kabzinskiej
zwang dalej ,Zamawiajgcym”
............................................................ , zwanym dalej ,Wykonawcg”

o nastepujacej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

Zatacznik nr 7 do SIWZ

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja i

kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnetrznych budynku szkoty Wielkopolskiego
Samorzgdowego Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie” wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem nieograniczonym z dnia .........2019 r. na zasadach ustawy Prawo zamdwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), specyfikacjg istotnych warunkow
zamodwienia (zwana dalej: SIWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowe.

. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 10 do SIWZ.

§ 2 - Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie* - z udziatem

podwykonawcéw
W zakresie robOt*: oo ———— ,

§ 3 - Termin wykonania zamoéwienia
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego

przekazania terenu Wykonawcy,

2) termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy — do dnia 31.10.2021 r.
Realizacja poszczegdlnych robdét nastepowaé bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym realizacji robdt stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zamdwienia winien by¢ sporzadzony z podziatem
miesiecznym na asortymenty robdt wedtug dziatdw STWIORB poprzez odniesienie do technologii



wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych
do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
poszczegdlne asortymenty robét realizowanych w danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty roboét
mniej znaczacych bedg faczone w grupy pod jedng nazwga. Grupy asortymentéw robdt powinny byé
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —finansowego w zakresie harmonogramu robét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéow robdét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno —zimowo —
wiosennego. Harmonogram polega¢ bedzie uzgodnieniu z Zamawiajagcym i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdét w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy o zaméwienie publiczne,
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 5 - Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego, zabezpieczenie terenu robdt oraz organizacja zaplecza
budowy;

2) zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatdw z rozbidrki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.);

3) stosowanie jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wszystkie s$rodki transportu
uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz
aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych
Wykonawca musi uzyskac zezwolenie od wtasciwych wtadz, stosownie do rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwolen na przejazd pojazdéw
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 764) Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

4) zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materialy muszg odpowiadaé wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach
Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 266). Wykonawca jest zobowigzany
dostarcza¢ Zamawiajgcemu w szczegdlnosci certyfikaty ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, swiadectwa pochodzenia uzywanych materiatow, wyniki
badann, préb. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci
i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét;

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci;



6) zapewnienie w czasie robdét - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego fadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektéw, sieci oraz
urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym;

7) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i konserwatorskiego,
pracownikom jednostek sprawujgcych  funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego;

8) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu dokumentdéw. Kierownik
budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

9) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdét i w jego otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt,
zaplecza budowy, jak rowniez terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

10) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
11) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér

mienia na terenie robdt - na wtasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptyngé na jakosc robét lub termin zakonczenia robat,
14) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci

zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodniend, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa

(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci. W razie koniecznosci Wykonawca

zapewni na swoj koszt nadzér techniczny wymagany przez gestordw sieci oraz wykonanie

dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczgacym;

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robot objetych umowg przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie tj.

e kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcjo-
budowlanej wraz z aktualnym wpisem do izby inzynieréw oraz doswiadczenie w realizacji robot
— zgodnie z Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (Decyzja 110/2019 pkt 3) kierownik
budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane okre$lone przepisami Prawa
budowlanego oraz winien wykazywac sie co najmniej 18 -miesiecznym udziatem w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw lub
inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury. Sposéb udokumentowania powyzszych
kwalifikacji okreslony zostat w art. 37 g ust. 1 lub 2 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

e kierownika robdt/majster winien posiadaé¢ uprawnienia w zakresie instalacji teletechnicznej
i robot elektrycznych,

e kierownika robdt/majster winien posiada¢ uprawnienia w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (wymiana instalacji

c.0.);
16) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robét;
17) wykonanie i przedfozenie dokumentacji powykonawczej tgcznie z protokotami odbioru

technicznego, wszelkimi wymaganymi prébami zakonczonymi wynikiem pozytywnym i inne,
bezwzglednie konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania w uzytkowanie,
zachowaniem warunkéw okreslonych z decyzjach pozwolenia na budowe;

18) sporzadzenie kosztorysow powykonawczych —wg wskazan Zamawiajgcego;

19) ponoszenie kosztéw zuzycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediow;



20) przekazanie na dzien odbioru korcowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;

21) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgtoszenia zakoriczenia wykonania robdt
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie stuzby, nadzér budowlany oraz
Konserwatora Zabytkow.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 15 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w

umowie,

w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$é za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania

wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie

realizacji zamdwienia: roboty budowlane, roboty w zakresie instalacji c.o. i teletechnicznych oraz
roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez

Wykonawce lub Podwykonawce kopie umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji

zamoOwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4. Kopia umowy o prace powinna zostac

zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami  ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imie

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do

zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z osobami wykonujgcymi

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5,

bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikdw podstawie umowy o

prace.

§ 6 — Ubezpieczenie

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata,
Smier¢, szkode w mieniu osdb trzecich.

Wykonawca po podpisaniu umowy przedktada oswiadczenie, ze posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caty okres realizacji
zadania na kwote nie mniejszg niz warto$¢ umowy brutto.

§ 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wysokosci: ...ccceeeue... zt (stownie ztotych:
.................... groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ................z1t.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robodt
objetych § 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy w roku 2019 nie moze przekroczy¢ kwoty 448 406,00 zt, w 2020 r.
2 354 339,00 zt, w 2021 .....ccccevevenee. (kwota wynika z réznicy pomiedzy wartosciag wynagrodzenia
catkowitego i ptatnosciami w latach 2019 i 2020).
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy: ......ccceceveunenn.
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Zamawiajgcy wskazuje dane jednostki do wystawienia faktury zakupu:

NABYWCA:

Wojewddztwo Wielkopolskie

al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

NIP 7781346888

ODBIORCA- PtATNIK:

Wielkopolskie Samorzadowe Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w GnieZnie

ul. Mieszka | 27

62-200 Gniezno

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamodwienia poprzez zaniechanie
niektérych robdt (na podstawie wyraznego oswiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci powodujgce, ze niecelowe
bedzie wykonanie petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa. W razie catkowitego
zaniechania robot danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote
przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty przedtozonym Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy. W razie czeSciowego zaniechania robdt danego rodzaju rozliczenie nastepuje
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdét danego elementu, ktéry to obmiar
potwierdzony bedzie przez Wykonawce robdt, inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o faktury czesciowe
i fakture konncowa wystawione po protokolarnych odbiorach robét.
Ustala sie fakturowanie kwartalne. Faktury czesciowe kwartalne wystawiane bedg i dostarczane
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego za dany kwartat, w
ktérym wykonywane byty roboty, z tym zastrzezeniem, ze w ostatnim kwartale roku 2019
wystawienie i dostarczenie faktury nastgpi do 10 grudnia, a w 2020 r. wystawienie i dostarczenie
faktury nastgpi do 10 grudnia danego roku. Wartos¢ brutto faktury koncowej nie moze wynosic¢
wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1. Przez kwartat rozumie sie kwartat
roku kalendarzowego. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wystawienia nie wiecej niz jednej faktury za
kazdy kwartat wykonywania robdt objetych umowa.
Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych bedzie protokédt odbioru czesciowego. Jezeli dany zakres
robot bedacy podstawg odbioru czesciowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, byt
wykonywany przy udziale Podwykonawcdéw, Zamawiajgcy wymaga przedtozenia protokotu odbioru
robdt wykonywanych przez Podwykonawcdw.
Protokdét odbioru czesciowego podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy Ilub
kierownika robdt — o ile wystepuje).
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje).
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 7 ust. 19
umowy.
Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

a) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;

b) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcdéw o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci

wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu ich
zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
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Wykonawcy.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od dnia wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego

tj. Wielkopolskie Samorzagdowe Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie,

ul. Mieszka | 27, 62-200 Gniezno.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia

na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) kopie faktury wystawionej przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd zaptaty
niniejszej faktury,

2) oswiadczenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, iz Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego, a wynikajacymi z zawartej miedzy nimi umowy
dotyczacej realizacji przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 Wykonawca przedktada kopie dokumentéw potwierdzone za

zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku niedostarczenia dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zatrzyma z

naleznosci Wykonawcy kwote w wysokosci réwniej naleznosci podwykonawcy, do czasu ich

otrzymania.

Zapisy ust. 19 - 21 stosuje sie analogicznie do podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw

wystepujacych bezposrednio do Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia

§ 8 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) robodt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;
2) czesciowe, stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesSciowej za wykonanie danego
rodzaju robdt — poszczegdlnych etapow;
3) koncowy — po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Odbiory robdt zanikajacych oraz ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg i potwierdzane wpisem do
Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.
Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) Inspektorowi
Nadzoru.
Dokonanie odbioru czesciowego robdt nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu robot wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym.
Wykonaweca zgtosi zakonczenie wszystkich robdt budowlanych i gotowos¢ do ich odbioru kornicowego
pisemnie Zamawiajgcemu z okresleniem daty zakonczenia robét.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakornczeniu przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennikow budowy i potwierdzeniu tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 6.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty,
certyfikaty) potwierdzajgce, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez osobe Kierownika budowy).
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:
1) pismo potwierdzajgce gotowos¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,
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2) os$wiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang, odpowiednimi przepisami i normami, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz, ze teren budowy zostat uprzatniety,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt,

4) inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce wymagania techniczne i jakosSciowe,

5) instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentacje powykonawczg, zaakceptowang przez Inspektorow nadzoru, w uktadzie
branzowym wraz z odbiorami branzowymi, prébami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym —w
2 kompletach drukowanych i 1 komplet w wersji elektronicznej na nosniku (ptycie CD, DVD);

7) pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego

zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego/korcowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie

14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odmawia odbioru do

czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na witasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie

rekojmi, ktdre nie nadajg sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich

usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robdt okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez
biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac robdt na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartosé i poniesiong szkode z wynagrodzenia
lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje sie date stwierdzong w protokole odbioru koncowego

bez uwag.

§ 9 - Przedstawiciele stron umowy

Zamawiajacy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski.

Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy - kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcjo - budowlanej wraz z aktualnym wpisem do izby inzynieréw oraz
doswiadczenie w realizacji robdét — zgodnie z Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (Decyzja
110/2019 pkt 3). Kierownik budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane okreslone
przepisami Prawa budowlanego oraz winien wykazywac sie co najmniej 18 -miesiecznym udziatem w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow
lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury. Sposéb udokumentowania powyzszych
kwalifikacji okreslony zostat w art. 37 g ust. 1 lub 2 Ustawy o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami.

§ 10 - Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy;

2) 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Strony przewidujag mozliwos¢
dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w
catosci lub czesci;



3) 0,02% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1 za nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien od uptywu
terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty wynagrodzenia;

4) 0,3% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedfozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany zgodnie z §12 ust. 2;

5) 0,3% wynagrodzenia umownego, okre$lonego w §7 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre$lonym
w§12ust.6,9i10;

6) 0,3% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia;

7) 0,05% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzierh opdznienia w usunieciu
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi, liczagc od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych
mowa w § 5 ust. 4 w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dziert zwtoki liczonej od terminu
okreslonego w § 5 ust. 5 umowy za kazdg osobe.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy

bez zgody Zamawiajgcego (cesja).

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonej

kary umownej na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

§ 11 - Odstgpienie

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy oraz mimo pisemnego wezwania nie
kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 7 dni;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
odstgpienie moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach i Wykonawca moze zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robdt, przygotowanej zgodnie
z zapisami ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego;

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy

odstgpi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w

terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 3.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
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odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wykonanych robdt wedtug stanu na dzied odstgpienia; podstawg wyceny wykonanych robdt
budowlanych jest protokét inwentaryzacji stanu wykonanych i zaawansowania robét oraz ceny
zawarte w wycenionych przedmiarach robét.

4) podstawg zaptaty wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci robét budowlanych stanowig
protokdt inwentaryzacji oraz wycenione przedmiary robét,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;j.

§ 12 - Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie czesci zamowienia przez Wykonawce podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje
sie ponizsze zasady.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg/ami wymagana
jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktory
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany
jest, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, zwrdcié sie do Zamawiajgcego tj.
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy w
terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji o niezgodnym z ust. 3 terminie zaptaty.
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Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia
tejze informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,

¢) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartos$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na przedmiot zamodwienia na okres
..................................... miesiecy od daty protokotu odbioru korncowego bez uwag.
Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag.
Gwarancja obejmuje:
1) 3 przeglady gwarancyjne,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie odbioru jak
i powstatych w okresie gwarancji,
3) koszty przeglagddéw gwarancyjnych.
Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okolicznos¢
przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglagdu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu
gwarancyjnego.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej
albo wyfacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji zostanie przedfuzony o czas naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Po uptywie terminédw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci realizacje ze srodkéw
whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy warto$é zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zaptaty kwoty uzupetniajgcej.

Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

§ 14 - Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z

art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.

1843 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia.

Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda

obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu
wykonaniu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢é wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W

szczegblnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujagcym zakresie oraz na

nastepujgcych warunkach:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug Iub robdét budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne
i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zostaé¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej,

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

4) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamoéwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamdéwien na roboty budowlane — jest mniejsza
od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy.

W szczegdlnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na

nastepujacych warunkach:



1)

2)

3)

zmiana terminu wykonania zamdwienia w nastepujacych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych polegajgcych na intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku
wystgpienia klesk zywiotowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub
nie jest w stanie ich realizowaé w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie
wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw. W
takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okolicznosciami okres;

b) skrdcenia termindw realizacji prac z uwagi na mozliwosci przerobowe Wykonawcy;

c) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

d) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, dziatan osdéb po stronie
Zamawiajgcego, ktore spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamodwienia;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatann oséb trzecich lub organéw witadzy publicznej, ktére
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych, ktére bedy niezbedne do
prawidtowego wykonania i zakorczenia robét objetych umowg podstawowsg;

g) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

h) wstrzymania robdt spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotéw
niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich, zabytkdw, pozostatosci budowli podziemnych;

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) edy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
opdznienie to nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

k) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

1) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robot,

m) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub brak
dostepnosci materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej,

n) wystgpienia sytuacji, utrudniajacej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposob nalezyty.

sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji
zamodwienia wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa badz wytycznych majgcych
wplyw na wykonanie zamdwienia,

warunki oraz termin ptatnosci, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia
okolicznosci, ktdrych nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zaméwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajgcego
zmiana warunkdw oraz terminu pfatnosci jest konieczna,

zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug
dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby
niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentacji projektowej,
koniecznosé¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce robdét budowlanych; dopuszcza sie
wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiane terminu zakoniczenia



robot budowlanych (w zwigzku z koniecznoscia opracowania i uzgodnienia rozwigzan

niezbednych do witasciwej realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce

zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robdt
budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie okreslony termin opracowania
zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakofczenia robét budowlanych,

5) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za
uzasadniajgce zmiane terminu;

6) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez
okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w
szczegblnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy wojna
zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogdéw zagranicznych; rebelie, terroryzm,
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjgtkiem
tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcéw
lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki
pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy w przypadku
okreslonym w §7 ust. 7 umowy;

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na
ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonaweca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

d) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy
poprzez podwykonawcow, przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647"
k.c.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego na wniosek
kazdej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robét lub ich
kolejnosci. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie miata wptyw na
realizacje postanowien umownych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy w zakresie
zmierzajgcym do uzyskania zgodnosci zapisdw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz przypadkach, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5
pzp, jesli zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce. Obowigzek
wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w art. 142 ust. 5 Pzp na zmiane wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy.

7. Zamawiajacy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy pzp, ustala zasady zasadach wprowadzania
odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany przepiséw
prawa w ponizej wskazanym zakresie:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce.



8.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdrej
mowa w pkt 1 w ustepie 7 powyzej, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1 w ustepie 7 powyzej, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2 lub 3 w

ustepie 7 powyzej, bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktoérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 w ustepie 7 powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw s$wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 3 w ustepie 7 powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

13. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastapi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14. W przypadku zmian, o ktédrych mowa w pkt 2 lub pkt 3 w ustepie 7 powyzej, wykonawca zobowigzany jest

15.

16.

dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow realizujgcych przedmiotowe zamdwienie, wraz z okresleniem zakresu (czesSci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 w ustepie 7
powyzej, lub - pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych przedmiotowe zamdwienie, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o
ktérej mowa w pkt 3 w ustepie 7 powyzej.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa - w zakresie majacym wptyw na realizacje
obowigzkéw umownych - Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy w zakresie zmierzajgcym do
uzyskania zgodnosci zapisdw umowy z obowigzujgcym prawem.

Zamawiajgcy dopuszcza zamiane tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek i btedéw
pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreslenie btednej tresci i wpisanie poprawne] oraz
opatrzenie jej podpisem przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

§ 15 - Postanowienia koncowe



1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), o ile
przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowia inaczej, oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



